



ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง

ด้วย เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอหนองพะยอม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอหนองพะยอม จังหวัดอุบลราชธานี นั้น

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอหนองพะยอม จังหวัดอุบลราชธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลภูจองนายอย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอหนองพะยอม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด (ตามใบประมาณการช่าง)

ราคากลาง ๕๐,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง คือ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน/ใบประมาณการ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย	ประธานกรรมการ
๒. นายรังสันต์ ชันตรี	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๓. นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เลขานุการ/กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจำเริญ คำพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย จำนวน ๑ งาน

.....

๑.ความเป็นมาของโครงการ

ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลภูจองนายอย งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานต่อไป

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างโดยตรง

๔.แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย
รายละเอียดตามใบประมาณการช่าง

๕.ระยะเวลาดำเนินการ/งานแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.วงเงินในการจัดหา

วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

เทศบัญญัติ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๗.เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) ได้ตรวจรับงานก่อสร้างไว้ครบถ้วนถูกต้อง

๘.ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

กองช่าง เทศบาลตำบลภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๙.อื่นๆ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน

๑๐.สถานที่ติดต่อขอทราบรายละเอียดข้อมูล

โดยกองช่าง เทศบาลตำบลภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอनाจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๒๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๒๑๐๕๗๓ ในวันและเวลาราชการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย.....


(นายสมฤทธิ ชาญจิตร),
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)



(นายจำเริญ คำพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย

ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามใบปริมาณงานข้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน/ใบประมาณการ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย	ประธานกรรมการ
๒.นายรังสันต์ ชันตรี	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๓.นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เลขานุการ/กรรมการ



คำสั่งเทศบาลตำบลภูจองนายอย

ที่ ๓๗๙ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลภูจองนายอย

ด้วย เทศบาลตำบลภูจองนายอย มีความประสงค์จะจัดจ้างงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ คำนิยาม ราคากลาง มาตรา ๔๓ (๑) และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดว่าในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หน่วยงานของรัฐ มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางก่อสร้างภายในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลภูจองนายอย จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

๑.นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร์	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย	ประธานกรรมการ
๒.นายรังสันต์ ชันตรี	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๓.นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เลขานุการ/กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

(๒) เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างหรือก่อนประกาศประกวดราคา หรือก่อนประกาศยกร่างของเขตงาน

(๓) ในกรณีที่ราคาผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

(๔) ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้รับ ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และหรือวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

และให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หากมีปัญหาอุปสรรคหรือดำเนินการไม่เสร็จอาจขอขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม แล้วรายงานให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจำเริญ คำพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลภูจองนายอย

ที่ อบ ๘๑๓๐๓ /

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างงานเทศบัญญัติโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลภูจองนายอย งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ตรวจสอบเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย เพื่อปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานต่อไป

ข้อพิจารณา

กองช่าง จึงขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย รายละเอียดตามใบประมาณการช่าง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเสนอ

ขอเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคำสั่ง ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

๑.นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย	ประธานกรรมการ
๒.นายรังสรรค์ ชันตรี	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๓.นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เลขานุการ/กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย

- เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ).....

(นายจำเริญ คำพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลภูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
คำนวณราคากลางโดย	นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	30 เดือน มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย	50,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	50,000.00	**
	ห้าหมื่นบาทถ้วน		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรังสันต์ ชันตรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

.....กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง
(นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ความเห็นปลัด

.....

..

(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร.)
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....

[] อนุมัติ

[] ไม่อนุมัติ

(นายจำเริญ คำพันธ์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูจองนายอย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
<input type="checkbox"/>	เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลภูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
<input type="checkbox"/>	คำนวณราคากลางโดย	นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์
<input type="checkbox"/>	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	30 เดือน มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย	38,448	1.3056	50,197	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			50,197	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ห้าหมื่นบาทถ้วน		50,000	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรังสรรค์ ชันตรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



.....กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง
(นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ความเห็นปลัด

.....

..

(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....

[] อนุมัติ

[] ไม่อนุมัติ



(นายจำเริญ คำพันธ์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูจองนายอย

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
คำนวณราคากลางโดย

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจ้อย
บ้านดงขวาง หมู่ 6 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
เทศบาลตำบลภูจ้อย นายจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
นายสุวรรณีชัย นิระพัฒน์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อผนัง ก่ออิฐ ฉาบปูน	2.00	จุด	0.00	0.00	1,000	2,000	2,000.00	
2	งานรื้อ ประตู	2.00	บาน	0.00	0.00	100	200	200.00	
3	ประตู ป1 พร้อมมุงกบ บานสวิง	2.00	บาน	4,500.00	9,000.00	1,000	2,000	11,000.00	
4	ประตู ป2 พร้อมมุงกบ บานเลื่อน	1.00	บาน	4,500.00	4,500.00	1,000	1,000	5,500.00	
5	หน้าต่าง น1 บานเลื่อน	1.00	จุด	2,500.00	2,500.00	500	500	3,000.00	
6	สติ๊กเกอร์สีทึบ See-through	18.55	ตร.ม.	600.00	11,130.00	50	928	12,057.50	
7	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมทาสี	20.00	ตร.ม.	100.00	2,000.00	100	2,000	4,000.00	
8	งานทาสีภายนอก	10.00	ตร.ม.	35.00	350.00	34	340	690.00	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		8,968		38,447.50	


แบบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูของนายอ

ตามแบบเทศบาลตำบลภูของนายอ กำหนด




รายละเอียดงาน

1. งานรื้อผนัง ก่ออิฐ ฉาบปูน 2 จุด
2. งานรื้อ ประตู 2 บาน
3. ประตู ป1 พร้อมวงกบ บานสวิง 2 ชุด
4. ประตู ป2 พร้อมวงกบ บานเลื่อน 1 ชุด
5. หน้าต่าง น1 บานเลื่อน 1 ชุด
6. งานติดตั้งเคอร์ซีทูลู See-through 18.55 ตร.ม.
7. งานปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมทาสี 20 ตร.ม.
8. งานทาสีภายนอก 10 ตร.ม.



งานร้อยผนังพร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อน

 <p>ปรับปรุงอาคาร สาน</p>	<p>เขียนแบบ</p>  <p>นายอภิเชษฐ์ วัลภา ผศ.นายช่างเขียนแบบ</p>	<p>สำรวจ</p>  <p>นายสุวรรณีชัย นิระพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p>	<p>ตรวจ</p>  <p>นายสุวรรณีชัย นิระพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p>	<p>เห็นชอบ</p>  <p>นายสมฤทธิ์ ชาญจิตต์ ปลัดเทศบาล</p>	<p>อนุมัติ</p>  <p>นายจำริญ คำพันธ์ นายกเทศมนตรี</p>	<p>แบบแสดง</p> <p>ขยายประตู/หน้าต่าง</p>	<p>แผ่นที่</p> <p>1</p>
--	---	--	---	---	--	--	-------------------------



กระจกใสเฉยหนา 5 มม.







พร้อมติดสติ๊กเกอร์ See-through

วงกบ อลูมิเนียมสีชา


กรอบบาน อลูมิเนียมสีชา

บานสวิง

งานเปลี่ยนประตู อลูมิเนียม ป1

 <p>ปรับปรุงอาคาร สมนง</p>	<p>เขียนแบบ</p>  <p>นายอภิเชษฐ์ วัลภา ผศ.นายช่างเขียนแบบ</p>	<p>สำรวจ</p>  <p>นายสุรชัย นิระพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p>	<p>ตรวจ</p>  <p>นายสุรชัย นิระพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p>	<p>เห็นชอบ</p>  <p>นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร ปลัดเทศบาล</p>	<p>อนุมัติ</p>  <p>นายจำเริญ คำพันธ์ นายกเทศมนตรี</p>	<p>แบบแสดง</p> <p>ขยายประตู/ทึบฝ้า</p>	<p>แผ่นที่</p> <p>2</p>
---	--	--	--	---	--	--	-------------------------

 <p>ปรับปรุงอาคาร สมน</p>	<p>เขียนแบบ</p>  <p>นายอภิเชษฐ์ วัลภา ผช.นายช่างเขียนแบบ</p>	<p>สำรวจ</p>  <p>นายสุรรัตน์ชัย นิระพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p>	<p>ตรวจ</p>  <p>นายสุรรัตน์ชัย นิระพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p>	<p>เห็นชอบ</p>  <p>นายสมภพชัย ชาญจิตร ปลัดเทศบาล</p>	<p>อนุมัติ</p>  <p>นายสำกรัญ ศำพันธ์ นายกเทศมนตรี</p>	<p>แบบแสดง ขยายประตู/หน้าต่าง</p>	<p>แผ่นที่ 3</p>
--	---	---	--	---	--	---------------------------------------	----------------------



งานรื้อผนังพร้อมติดตั้งหน้าต่าง อลูมิเนียม

งานประตูอลูมิเนียม